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OPIS TECHNICZNY
1.0.DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres inwestycji:

NAZWA ZADANIA
Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Szczepankowie
ADRES ZADANIA dz. nr ew. 1042, obreb Szczepankowo [Nr0030]
jed. ew. Sniadowo 200707_2, powiat tomzynski
1.2. Inwestor:
INWESTOR GMINA SNIADOWO
ADRES 18-411 Sniadowo, ul. Ostrotecka 11

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlan0-wykonawczy pod tytutem , Remont budynku
Ochotniczej Strazy Pozarmnej w Szczepankowie.

3.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Umowa zawarta z inwestorem
3.2. Wizja lokalna;

3.4. Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczepankowie sporzadzona w
pazdzierniku 2007r. przez inz. Ryszarda Krajewskiego

3.3. Ustawa Prawo Budowlane

3.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;
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3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

3.7. Swiadectwo ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow’;

3.8. Aprobata Techniczna nr ITB AT-15-4397/2006
3.9. Certyfikat zgodnosci ITB-0109/Z

3.10. Aprobata Techniczna nr AT-15-2717/2003—- Zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieplen budynkéw systemem ,DRYVIT DRYSULATION”.

3.11.PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

3.12. PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;
3.13. PN-B-20130:1999 - Piyty styropianowe;
3.14. PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

3.15. Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

4.0.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

4.1. Dane techniczne budynku

Kubatura 1965,2m?3
Pow. Zabudowy 188,4m2
Pow. Uzytkowa
o Piwnica 62,01m?
) Parter 147,57Tm?
. Pietro 150,51 m?
Razem Pow. Uzytkowa 360,09m?
Szerokos$¢ elewacii frontowe; 21,80m
Diugos$¢ budynku 21,80m
Szeroko$¢ budynku 9,05m

Kat nachylenia potaci dachowych 29°
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4.2. Program uzytkowy budynku

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Piwnica

0.1 Piwnica 19,18m2
0.2 Piwnica 42,83 m?
Razem 62,01m?
Parter

1. Korytarz 14,08m?
2. Wieza 3,71m?
3. Kuchnia 12,75m?
4. WC 3,06m?
5.WC 1,96m?
6. Magazyn 2,00m?
7.WC 1,76m?
8. Korytarz 7,71m?

9. Magazyn naczyn 15,96m?
10. Magazyn sprzetu  7,35m?

11. Szatnia 10,50m?
12. Garaz 66,73m?
Razem 147,5Tm?
Pietro

1.01. Korytarz 6,78m?
1.02. Zaplecze 3,93m?
1.03. Zaplecze 5,00m?
1.04. Sala 102,5m?
1.05. Sala 32,3m?
RAZEM: 150,51m?

Razem powierzchnia piwnica+parter + pietro= 62,01 m?+147,57m? +150,51m2 = 360,09m?

4.3. Konstrukcja budynku - stan istniejacy

1. Fundamenty — budynek posadowiony na fawach betonowych o szeroko$ci 40 i 60cm z betonu
kruszywowego.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — betonowe obfozone tynkiem cementowym powyzej gruntu

3. Sciany parteru — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 38, 24, 12 cm tynkiem
zewnetrznym i wewnetrznym

4. Strop nad piwnicami, parterem i pietrem — ptyta zelbetowa grubosci 15cm, b ocieplona warstwg
trocin.
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5. Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowa z dwoma stolcami dach
dwuspadowy i pulpitowy pokryty blachg trapezowa.

8. Izolacja przeciw wilgociowa — papa na lepiku na poziomie parteru.

9. Stolarka — okna w budynku czesciowo PCV czesciowo drewniane — starego typu. Drzwi wejSciowe
drewniane (starego typu) i aluminiowe (nowe). Bramy garazowe stalowe.

10. Wykonczenie - Sciany tynk malowany farbami emulsyjnymi, terakota i glazura w pomieszczenia
typu fazienka kuchnia, korytarze. Podtogi na parterze terakota, posadzka betonowa, na pietrze ptytki
typu lastryko.

11. Instalacje budynek wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania z wiasnej
kottowni, wodno-kanalizacyjna.

5.0. ZAKRES ROBOT

5.1. Element nr 1. ROZBIORKI

-Wykucie z muru o$cieznic drewnianych (okien i drzwi przeznaczonych do wymiany)
- Rozebranie podtodg drewnianych biatych — Rozebranie sceny na pietrze

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do wymiany

5.2, Element nr 2. STAN WYKONCZENIOWY

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -

jedna warstwa gr. 15cm (strop nad pigtrem)
- ROBOTY MALARSKIE:
e Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
e (Gfladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach
¢ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw
- STOLARKA WEWNETRZNA:
e (CzeSciowa wymiana starej stolarki drewnianej (okna i drzwi) okna PCV i aluminiowe do
pozostawienia
- ODNOWIENIE BALUSTRAD SCHODOWYCH WEWNETRZNYCH
e Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych
e Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad
- PARAPETY WEWNETRZNE
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5.3. Element nr 3. ROBOTY ZEWNETRZNE
-OCIEPLENIE:

e Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m

e Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

e Ostony okien folia polietylenowa

e - Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

e - Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodq lekka-mokrg gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym

e - Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

- ELEWACJA:

® Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

e Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg
e Napis logo ,,0SP Szczepankowo"
5.4. Element nr 4. ODNOWIENIE BALKONU

e Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;

e Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni, sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane
o Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;
o Balustrady - Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych
e Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad
5.5. Element nr 5. DACH
- WYMIANA RUR SPUSTOWYCH:
e Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm
5.6. Element nr 6. STOLARKA ZEWNETRZNA

- cze$ciowa wymiana stolarki okiennej

- wymiana drzwi balkonowych

- cze$ciowa wymiana stolarki zewnetrznej

5.7. Element nr 7. SCHODY ZEWNETRZNE

- Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej
5.8. Element nr 8. INSTALACJE C.O.
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- Przerobienie - rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania - o grzejniki na sali gtownej (pietro)

projektowane grzejniki aluminiowe ptytowe przy kazdym doprowadzenie pionéw z parteru.

Powyzszy opis wskazuje oqolny zakres prac. Cato$¢ rozpatrywac tacznie

Z projektem budowlano-wykonawczym, szczegoétowymi specyfikacjami

technicznymi. Przedmiar robét jest dokumentem pomocniczym.

6.0.0CIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg ,bezspoinowg lekka mokrg”

6.1. Ogodlna charakterystyka metody ” bezspoinowej ”

Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjno$ci $cian zewnetrznych budynku przez przymocowanie do
Scian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych o gr. 15 cm (wspdtczynnik A = 0,04 W/mK lub
nizszy) i pokrycie ich cienkg wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca. Ocieplenie Scian
metodg "bezspoinowg" powinno by¢ wykonywane S$ciSle wedtug wytycznych szczegdtowych
producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate Techniczng. Nadzor nad wykonaniem
ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o wysokich kwalifikacjach
zawodowych.

6.2. Warunki wykonania robét

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w Swiadectwie dopuszczenia
ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie
przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zaréwno poditoza tj. powierzchni zewnetrznej Scian jak
i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny
panowaé przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie, aby wilgotno$é
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robot Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zar6wno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
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Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezpo$rednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow. Wykonanie
robot ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku.
Nalezy zadbaC o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespot pracownikow
dysponujgacych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej iloSci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
robot.

Warunkiem wykonywania robdt ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilnos¢ podtoza
gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wiasciwej przyczepno$ci warstwy ociepleniowej do podfoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania
na elewacjach a majace wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane
przed pracami ociepleniowymi.

6.3. Kolejno$¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg” powinna by¢ zachowana
nastepujaca kolejnosc:

e Zapoznanie z projektem technicznym,

e Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrdbek blacharskich i instalacji zewnetrznych),

e  Okrycie okien

e Prace rozbiorkowe

e Skucie starego tynku

e Wymiana okien,

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

o Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e Przygotowanie zaprawy klejace;j,

o Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

e Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

e Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym,

¢ \Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego,

¢ \Wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

e Zagruntowanie podtoza,

e Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

e Malowanie cokotu,
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e Demontaz rusztowan,
o Wykonanie opaski chodnikowej wokdt budynku
e Uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

6.4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych, do przygotowanego podtoza,
nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10
cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie.
NosnoS¢ podtoza jest wystarczajgca gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

6.5. Montaz plyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ no$ne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé
ostabienie przyczepno$ci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarskq atlas. Resztki stabo
przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod cisnieniem badz zeskroba¢. Wykonanie
ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie
rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze
stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od
dotu Sciany budynku tj. od poziomu gérnej krawedzi okien w piwnicy posuwac sie ku gorze. Mase
klejacq nalezy uktada¢ packg stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4
cm i w czesci srodkowej plackami o Srednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania
pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ startowej listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co
najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1 mb osadzonymi na gteboko$¢ minimum 50 mm. Bezwzglednie
nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy
listwe przycigé pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych)
natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej
linii okapu. Bedzie ona przewinigta przez gérng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany
w przewidywanym miejscu i docisngC uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 ¢cm i dtugosci
min 1,8 m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wyciSnie sie poza obrys plyty, nadmiar nalezy
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze
ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jq oderwac,
zebra¢ mase klejacq ze Sciany i ptyty i ponownie piyte przykleié. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty uktada¢ nalezy na
styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masg klejaca. W przypadku ptyt
pierwszego rzedu oraz piyt klejonych do $cian przy otworach lub szczelinach dylatacyjnych
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej wtopionych w mase
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klejacg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia
ostonietych obrzezy piyt.

Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢, co najmniej 60 mm Przed umocowaniem dolnego
rzedu ptyt styropianowych nalezy do Sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt — na szeroko$ci, co
najmniej 60 mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg
klejaca tylnej powierzchni ptyt, nalezy rowniez posmarowa¢ dolng powierzchnie boczng i dolng cze$¢
powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajaca cze$¢ waskiego paska siatki - przy uzyciu stalowej
packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej
wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem
$ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek
szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy
wzmocni¢ naroza Scian oraz naroza otworow.

Naroza $cian i otworow do wysokosci 2 m wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali
szlachetnej z natozong siatka, a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase
klejacq utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i
ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg
klejaca. Do mocowania piyt styropianowych stosowac nalezy metalowe taczniki. taczniki powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkow na 1 m2, w tym minimum dwa kotki powinny by¢
kotkami wkrecanymi i zakotwione w warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 90 mm (rys. nr 7). W pasie
1,5m wzdtuz krawedzi budynku nalezy

zwiekszy¢ liczbe tacznikow do 8 szt. Na 1m2. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy
dodatkowymi kotkami. Zaktadanie facznikow wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wywiercone otwory
nalezy oczy$ci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po
przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

6.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych metodg
,bezspoinowg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 11.1.2. Do przyklejenia tkaniny
zbrojacej nalezy stosowac kleje wg p. 11.1.3. przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i
nie wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢
rownomiernie napieta.
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Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie zgodnie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz
nie wiecej niz na dtugos¢ 20 cm.

Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli
stwierdzi sie miejsca, w ktdrych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé
masa klejaca.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gteboko$ci.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio
na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposob nalezy
wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oSciezy drzwi loggii na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.
Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatka. W przypadku braku katownikow wzmacniajacych w
naroznikach o$ciezy nalezy nakleic dwie warstwy tkaniny zbrojacej. Na tych naroznikach nalezy
przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20 cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwa.

W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanych $cian ostonowych nalezy zastosowa¢ dwie
warstwy tkaniny zbrojacej. Na Scianach szczytowych nalezy uzy¢ jako dodatkowego wzmocnienia
siatki typu Panzer (ktadziona bez zaktadow na styk pod normalnym zbrojeniem).

6.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach me
nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ poprzez naniesienie
pedzlem, szczotka, lub watkiem preparatu gruntujgcego w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB.



Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szczepankowie

BIURO PROJEKTOW EXPANS Janusz Wszeborowski 18-400 Lomza, ul. Senatorska 8, tel. 667 303 091

6.8. Wykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki
te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety stalowe, powlekane w kolorze
bragzowym powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem
uszczelniajacym). Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych, osadzonych w  trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

6.9. Sposéb ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy
stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do
styropianu i dopiero wowczas tkaning szklang lub polipropylenowa z wywinieciem jej, co najmniej 20
cm na Sciane przylegta z kazdej strony naroznika.

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych zastosowaé ptyty styropianowe o grubosci

2 cm. Cwier¢ watki ostaniajace styki o$cieznic z osciezami nalezy usunaé i catq powierzchnie
oscieznicy dokfadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szeroko$ci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza. Nastepnie na catej powierzchni
o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete,
aby pityt przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy
Scig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na o$ciezu a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na styku
ocieplenia z oScieznicq nalezy zatozy¢ profil uszczelniajacy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktéry z kolei jest
osadzony w taSmie uszczelniajgcej.

Warstwe ocieplajacg z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie gérnej krawedzi okien
piwnic. Styropian przyklejany na murze parteru nalezy przedtuzy¢ poza jego dolng krawedz. Dolne
krawedzie ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejanie katownikow wzmacniajacych oraz
tkaniny zbrojacej, ktorg nalezy wywing¢ na powierzchnig styropianu oraz okofo 10 cm na $ciane
cokotowg a nastepnie przyklei€ ptyty styropianowe na Scianie cokotowej. Przyklejajac drugg warstwe
tkaniny zbrojacej na Scianie parterowej nalezy jg przedtuzy¢ na styropian przyklejony na cokole oraz
na nieocieplony mur cokotu okoto 10 cm ponizej styropianu. 50 cm ponizej ptaszczyzny stropu nad
piwnicg nalezy przymocowac do muru profil prowadzacy z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie
przyklei¢ styropian i wykona¢ wyprawe tynkarska wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojace;.
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6.10. Izolacja przestrzeni dylatacyjnej

Przed przystapieniem do izolowania $cian zewnetrznych przy strefach dylatacyjnych nalezy w
przestrzen dylataciji, na catej wysokosci, na gteboko$¢ 1 m wprowadzic ptyty z wetny mineralne;.

7.0.MATERIALY

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen nalezy zastosowaC zestaw materiatow jednego wybranego systemu o parametrach
technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie posiadajace Aprobate Techniczna.
Niedopuszczalne jest taczenie elementdbw z réznych systemow. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw rownowaznych parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie. Kazda partia
materiatow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego
Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

7.1. Materialy do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych

7.1.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé piyty styropianowe rodzaju EPS 70-40, o
wymiarach 100 x 50 cm i gruboSciach: 2 cm (o$cieze), 15 cm (Sciany zewnetrzne),

odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999.

7.1.2. Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m2.
Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,
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e sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym -
nie mniej niz 125 daN,

e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

7.1.3. Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajacej
do ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym systemie.

7.1.4. Preparat gruntujacy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy stosowany w
wybranym systemie.

7.1.5. Laczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowaC nalezy taczniki z wbijanym trzpieniem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtowkg oblang tworzywem sztucznym, co najmniej dwa taczniki z
wkrecanym trzpieniem stalowym. Dtugos¢ osadzenia tacznikdéw w konstrukcyjnej warstwie Sciany nie
mniej niz 90 mm.

7.1.6. Wyprawa tynkarska

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé
wzbogacony tynk akrylowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowg w wybranym
systemie

7.1.7. Farba elewacyjna

Do malowania cokotu nalezy stosowac farbe akrylowg stosowang w wybranym systemie

7.1.8. Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.
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7.1.9. Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujace materiaty: uszczelniajgca taSma samoprzylepna
z impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile
plastikowe na gabce samoprzylepnej, profile dylatacyjne.

8.0.NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian ( recznie i mechanicznie ),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas klejacych i
mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zabkach lub nosne do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

- faty do sprawdzania ptaskos$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 -
60 | do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do nakfadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego
- rusztowania stojakowe state lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

UWAGA:

Wskazania konkretnych materiatow i elementéw wyposazenia uzytych w zataczone;
dokumentacji parametrow réwnowaznych uzytych w projektach budowlanych,
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przedmiarach robédt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz w
zatgcznikach do SIWZ

Wskazania produktow i producentéw w przedmiarach robot, dokumentacji budowlane;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz zatgcznikach do SIWZ
pojawig sie wskazania znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, to okreslajg
one minimalny standard jako$ci materiatdw lub urzadzen przyjetych przyktadowo do
wyceny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o
parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji
technicznej. Wskazane w przedmiarach ponizsze pozycje oznaczajg, ze jest
mozliwo$¢ zastosowania innych towardw niz wskazane przyktadowo w dokumentacji
projektowe;.
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Zakres robot przewiduje:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku wedtug dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem nowej kolorystyki elewacji oraz wymiang obrdbek blacharskich — parapetow
okiennych, rur spustowych, itp.

- remont pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej wg zataczonej dokumentaciji techniczne;j,

Zagrozenia:

Prace dociepleniowe wykonywane bedg z rusztowan na terenie otwartym. Teren w strefie robot
nalezy oznakowaC w sposob zapobiegajacy wejSciu 0sob postronnych. Nalezy stosowac tablice
ostrzegawcze, a wygrodzenie tasmg ma zapobiec wejSciu 0s6b postronnych. Pracownicy
wykonujacy prace dociepleniowe muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz
badania na wykonywanie prac na wysokosci. Kazdy pracownik musi posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie BHP przed przystapieniem do prac. Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT

1. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresdéw obowigzkdw.

3. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowaé
$rodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Wiw
balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzent pomigedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Osoba wykonujaca
roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego juz obowigzana jest posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci — Srodek ochrony indywidualnej w szczegdinosci taki,
jak szelki bezpieczenstwa.
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ZAGOSPODAROWNIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2. wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,medium”, oraz odprowadzania lub
utylizaciji Sciekow;

4. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6. zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7. zapewnienia tacznosci telefoniczneyj;

8. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Przejécia — wejscie do klatki schodowej zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy jest wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepéw. Palenie tytoniu moze odbywac si¢ tylko i wylacznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRACY USYTUOWANYCH W BLOKACH
ORAZ W OBIEKTACH PODDAWANYCH REMONTOWI LUB PRZEBUDOWIE

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usuwac w
sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
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INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu przed porazeniem pradem elektrycznym.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie
przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikdéw energii. Potaczenia przewodow
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia. Przewody, o ktorych mdwi ust. 1, zabezpiecza si¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiardw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowaC sie u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen. Uzywanie narzedzi
uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane
zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2,
powinny by¢ montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania
potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci:

1. uzytkownika rusztowan;
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2. przeznaczenie rusztowania;

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub numeru telefonu;
4. dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania;

5. date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6. odpornos¢ uziomu;

7. terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym pode$cie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia,
nazwiska, nazwy lub numeru telefonu;

2. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukciji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4. zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
5. posiada¢ porecz ochronng, o ktorej mowa w § 15 ust. 2;

6. posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wieksza niz 40m. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Liczbe i
rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej nalezy okre$lic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej
potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o
ktorych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Rusztowanie z
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elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujacych
te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa . Srodki bezpieczenstwa
powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktdrych mowa w ust. 1, oprocz
wymagan okreslonych w § 112 w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury powinny posiada¢ co
najmnie;:

1/ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania

2/ zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania , usytuowane bezposrednio przy drogach , ulicach oraz miejscach przejazdu i przej$¢
pieszych , oprocz wymagan okreslonych w § 112 w Rozp. Ministra Infrastruktury , powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych
poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw
miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych niz okre$lone w ust.1, odlegtosci bezpieczne
Wwynosza W poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktdérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W przypadku innym, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytaczone.

Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
1/ jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznost,
2/ w czasie gestej mgty , opadow deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,

3/ w czasie burzy lub wiatru , o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobdéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu
jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym pofozeniu lub potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta. Na pomoscie
ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0séb, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,
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gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie 0 Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest
zabronione. taczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe uprawniong, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okre$la instrukcja producenta
lub projekt indywidualny. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwa¢, a pomost podestu opuscic do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem.

ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosSci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci w sposob, 0
ktorym mowa w §15 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Przepis ust.1 stosuje sie do przejs¢
i doj$¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg
roboty lub do ktorych jest mozliwy dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustradg , o ktorej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia. Pomosty robocze ,wykonane z
desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego,
stropodach lub inne, ktérych dolna krawedZ znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktorej mowa w § 15 ust 2

rozporzadzenia. Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w Scianach otwory, zwtaszcza otwory
na drzwi, balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15
ust. 2 rozporzadzenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosSci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i
sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w

pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. DiugosSC linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzer samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
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podestu. Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy przesuwanie w
gére aparatu samohamujgcego. Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz 0 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin
powinny umozliwi¢ przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa,
taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich z
drabin przystawnych jest zabronione.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM Z  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét ( odziez robocza i
sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste
,wzmocnione skérg, torby do przechowywania drobnych narzedzi. Atestowane i dopuszczone do
stosowania rusztowania , sprzet budowlany ....., Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie
przeno$nej. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi. Instrukcja
postepowania na okolicznos¢ wystapienia wypadku przy pracy. Sprawdzenie czy dany sprzet jest
obstugiwany wytacznie przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z
przeznaczeniem
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CZESC RYSUNKOWA



