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I.  ROZDZIAŁ I.    CZĘŚĆ OPISOWA  

 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania: 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105903B w relacji Wszerzecz - Młynik (dz. 

Nr 342, 321, 323 obręb Młynik i dz. 389 obręb Wszerzecz)  

Adres obiektu budowlanego:    

województwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina Śniadowo 

1.1.  Plan orientacyjny  

         

1.2.  Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień;   

- pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

dla zadania pt.: 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105903B w relacji Wszerzecz - Młynik (dz. 

Nr 342, 321, 323 obręb Młynik i dz. 389 obręb Wszerzecz)  

W zakres przebudowy wchodzi: 

-rozbudowa i przebudowa drogi o długości 862 mb. 
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Zakres zadania podzielony został na:   

Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. dla zadania pt: 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105903B w relacji Wszerzecz - Młynik (dz. 

Nr 342, 321, 323 obręb Młynik i dz. 389 obręb Wszerzecz)  

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego.   

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) 

2. Dokumentacja projektowa winna obejmować: 

-  Projekt Budowlany, 

- Projekt Techniczny 

-  Przedmiar robót,   

-  Kosztorys inwestorski,  

-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

-  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.    

 

2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą                     

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta. W ramach 

prowadzonej budowy o ile będzie konieczne Wykonawca zapewni również nadzór 

autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.  

      Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.  

      1.2.1.   Stan istniejący   

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie 

obrębu ewidencyjnego Młynik w gminie Śniadowo w Powiecie łomżyńskim, woj. podlaskie. 

W układzie sieci drogowej służy jako dojazd do posesji o charakterze rolniczym i do pól oraz 

jako połączenie między sąsiednimi miejscowościami (wioskami). Droga posiada 

nawierzchnię żwirową częściowo w dobrym stanie w związku z czym należy ją wykorzystać 

jako podbudowę pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni po jej 

wyprofilowaniu. 

 

1.2.2.     Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych   

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy:    

-  Przebudowę istniejących nawierzchni, 

- Przebudowę zjazdów na posesje, 
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- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 

do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. 

zobowiązania;  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej  

inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego PFU,  

• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. danymi z ośrodków 

geodezyjnych,  

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 

mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 

wydłużeniem terminu realizacji.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego                       

z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 

realizacji robót budowlanych.      

Ilekroć w PFU podane zostają dane wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 

traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności w stosunku do rzeczywistości, nie mogą 

być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie 

zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zlokalizowanie i ochronę punktów 

pomiarowych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i zastabilizuje na własny koszt.  
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1.4.  Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem  

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie 

obrębu ewidencyjnego Młynik w gminie Śniadowo w Powiecie łomżyńskim, woj. podlaskie.  

Szerokość pasa drogowego istniejącej drogi wynosi 3,0-9,0m. Droga posiada 

nawierzchnię żwirową. Istniejące zjazdy mają nawierzchnie gruntową oraz żwirową 

W pasie drogowym drogi występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci:  

- sieci elektroenergetycznej,  

- sieci wodociągowe, 

- sieci teletechniczne. 

W wyniku planowanej rozbudowy mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy tych sieci lub 

ich zabezpieczenia z kolidującymi rozwiązaniami drogowymi.   

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCEWIELKOŚĆ 

OBIEKTU I SKALĘ ROBÓT 

Przyjęte proponowane parametry techniczne drogi do przebudowy: 

Droga gminna: 

- długość odcinka – 862 mb, 

- klasa drogi D, 

- szerokość jezdni 5,00 m, 

- przekrój daszkowy 2%, 

- szerokość poboczy 2 x 1,0 m, 

- nawierzchnia KR2; 

Konstrukcja nawierzchni asfaltowa KR2 dla jezdni i zjazdów: 

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 – gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 – gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31.5 – gr. 

20 cm, 

- warstwa odsączająca – 15cm 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać badania podłoża 

gruntowego i ewentualne dostosowanie do nich warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi. 

Podane w pkt 2 parametry konstrukcji są parametrami minimalnymi jakie należy przewidzieć 

w dokumentacji projektowej. 

3.1. Odwodnienie powierzchniowe  

Przewiduje się zachowanie istniejącego systemu odwodnienia jako powierzchniowe, poprzez 

nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.  

3.2. Pobocza   

Pobocza drogi gminnej przewiduje się o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego. Spadek 

pobocza 6%. 
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3.5. Rowy przydrożne  

Nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych a jedynie odmulenie istniejących wraz                

z formowaniem skarp. 

3.10. Przepusty drogowe  

Przewiduje się remont jednego przepustu drogowego w km 0+820. Przepust z rur 

żelbetowych wibrowanych śr. 300mm.  

3.11. Przepusty pod zjazdami  

Nie przewiduje się przepustów pod zjazdami. 

4.INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICNZA W PASIE 

DROGOWYM ZWIĄZANA I NIEZWIĄZANA Z DROGĄ 

4.1. Sieci wodociągowe  

W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa, która nie wymaga przebudowy. 

Przed przystąpieniem do robót należy skontaktować się z administratorem sieci w celu 

koordynacji prac związanych z konserwacją elementów sieci wodociągowej na koszt 

administratora. 

Należy przewidzieć regulacje istniejących zasuw wodociągowych. 

4.2. Sieci teletechniczne 

W pasie drogowym znajduje się nieczynna sieć teletechniczna. 

4.3. Oświetlenie drogi  

Nie przewiduje się budowy oświetlenia drogi. 

4.4. Sieci elektroenergetyczne  

W pasie drogowym znajduje się sieć elektroenergetyczna. Ewentualną przebudowę lub 

zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 

Wykonawcę warunki techniczne od administratora sieci. 

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki             

i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację 

robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Powyższe Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  
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6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

• Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane 

w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie                     

z wiedzą techniczną.  

• Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID. 

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań                    

i innych prac projektowych.  

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 

do izby inżynierów budownictwa.  

• Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednią 

szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących              

i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 

przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 

odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 

na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

• Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy                           

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                   

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w szczególności:  

• Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, 

*.xls, zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,  

• Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę.  

• Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności                             

z obowiązującym prawem i niniejszym PFU,  
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• Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces 

weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 

odbiorem,  

• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

• Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych                    

w ramach Zamówienia.  

• Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych               

i ilościowych w zakresie ujętym w umowie wykonawczej. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 

innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które 

wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 

przedstawicieli.   

7. ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej                   

w oparciu o PFU i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ujęte w umowie wykonawczej. 

8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 

pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 

do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 

zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 

ograniczać dostępności drogi.  

8.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad                        

i usterek rozbudowywaną drogę na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej 

przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU                                

i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 

przebudowywana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w 

dokumentach, do których PFU się odwołuje.  
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Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 

należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa 

drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w 

teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń 

dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie                  

i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 

własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu 

istniejącego na własny koszt.  

8.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania                   

i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓWBUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW   

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

• Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców                                  

i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

• Pozyskanie niezbędnych map dla potrzeb PB, 

• Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, pomiarów i badań terenu                  

i istniejących obiektów i urządzeń.  

• Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych,  

• Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 

ZRID, 

• Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich 

załączników,  

• Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych,  
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• Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

• Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

• Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

• Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

• Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren (do obowiązków wykonawcy należy 

sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przed przystąpieniem do robót.) 

 

10. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWE 

10.1.  Konstrukcja nawierzchni   

 W programie funkcjonalno-użytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni dla drogi 

gminnej. 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 

polepszenia:  

- trwałości nawierzchni;  

- parametrów użytkowych;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  

1) Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien uwzględnić warunki 

gruntowo-wodnych umożliwiające dobór konstrukcji nawierzchni, 

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać                              

z uwzględnieniem wytycznych dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez 

Ministerstwo Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63) oraz 

załącznik do zarządzenia Nr 31 GDDKiA - Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych                                

i Półsztywnych, 

3) W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 

zawrzeć:  

a) Wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu 

technologicznego; 

b) Wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych 

napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej;  

c) Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć 

(formowanie skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową                                

o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź 

boczną. 
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11.  WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

11.1.  Obiekty drogowe  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 

pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 

prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne                     

z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych                       

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                    

i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

12.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 

projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 

materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza                      

w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 

przedstawionych w PFU.  

Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji projektowej którą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień 

jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  

 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 

dalszych prac projektowych.  
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12.2. Harmonogram prac budowlanych  

Harmonogram prac budowlanych zostanie określony na etapie podpisania umowy                             

z przyszłym Wykonawcą robót budowlanych. 

13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

13.1. Zajętość gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową                   

a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane                      

z korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane 

z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

13.2.  Roboty budowlane  

13.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją ZRID oraz zatwierdzoną dokumentacją 

projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu 

o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także 

doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 

dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 

i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt.  

13.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 

programem zapewnienia jakości. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                 

i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.  
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Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

13.2.3. Odbiór robót  

Poszczególne etapy odbioru robót w sposób szczegółowy zostaną określone w momencie 

podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą. Dotyczyć one będą: 

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiorów częściowych 

3) odbioru końcowego. 

 

13.2.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  

Rozliczenie zadania, płatności i terminy wykonania zadania zostaną określone na etapie 

podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą. 
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               II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU  

1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości zgodnie                    

z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

Rozbudowywana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej 

linii rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Linia rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości.  

Rozbudowywana droga gminna zlokalizowana jest na działce drogowej nr 342, 321, 323, 389. 

Na potrzeby rozbudowy drogi do przewidzianych parametrów niezbędne jest pozyskanie 

części działek sąsiednich – zgodnie z załącznikiem graficznym. 

2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  

Załącznikiem do Programu Funkcjonalno-Użytkowego są rozwiązania projektowe 

przedstawione na kopi mapy zasadniczej, które są zamieszone w części granicznej. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

2. Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury. 

(WR-D). 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.  

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy               

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463) 

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                  

w programie funkcjonalno-użytkowym 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                   

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ( Dz.U.2003.120.1126) 

10. Ustawa z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska. 

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.   

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27lipca 2021r.                    

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

18. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii 

Europejskiej i prawa polskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17039877/335095
https://sip.lex.pl/#/act/17039877/335095
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III. ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

- Plan Zagospodarowania Terenu  

 

 


